ZMLUVA

uzavretd podla § 536 a nasledovnych ustanoveni Obchodného zdkonnika o doddvke prac na uzemnoplinovacej
dokumenticii.

Clanok I
Zmluvné strany
1.1.  Objednévatel Obec Teriakovce
Teriakovce 54
V zastipent : Miroslav Angelovi¢ — starosta obce
1CO: 00327859
DIC: 2020548211
1.2.  Zhotovitel : Ing. arch. Stanislav Ducay autorizovany architekt ¢. 1197 AA 1234
Projekény atelier MINOR PLAN
Sidlo : Petofiho 14, 08001 Presov
Zastupca : Ing. arch. Stanislav Ducay
ICO 30651328
DIC : 1031423734

Bankové spojenie : mBank, ¢.0.SK84 8360 5207 0042 0619 2878

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zaviizok:

2:1; Zhotovitel'a, Ze vykond pre objednavatel'a dielo podra ¢l. III a odovzda ho Objednévatelovi,

2.2, Objednévatela, ze poskytne Zhotovitefovi potrebné podklady a sutinnost’ pocas spracovania diela,
zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia zdvizku najneskor v posledny defi  lehoty na
odovzdanie diela a zaplati zaf zhotovitel'ovi cenu za dielo podla nasledujucich ¢lankov zmluvy.

Clanok I11.
Dielo

Dielom je vypracovanie dokumentécie Zmeny a doplnky &, 4/2021 UPN-O Teriakovee (ZaD &.4/2021
UPNO Teriakovce)
3.1 Dielo bude obsahovat’ nasledujice casti:
a/ Oznimenia o spracovani strategického dokumentu ZaD &. 4/2021 UPNO Teriakovce
b/ ZaD & 4/2021 UPN-O Teriakovce
¢/ Aktualizicia dokumenticie UPNO — vykresy & 1 -7

3.2 Rozsah spracovania diela podl'a bodu 3.1.

a/  ,Oznamenia o spracovani strategického dokumentu“ bude spracované v zmysle zikona 24/2006

b/  ,Zmeny a doplnky ¢.4/2021 UPN-O Teriakovce“budi spracované v zmysle zdkona & 50/1976
7b.(Stavebny zdkon) a vyhlasky ¢.55/2001 Z.z.

¢/ Aktualizicia vykresov platného UPN- O Teriakovce bude prevedena formou spracovania novych
vykresov do ktorych budi zapracované vietky doteraj$ie zmeny a doplnky vritane ZaD &. 4.

Rozsah spracovania Casti b/ ZaD ¢4, vyplyva zrozsahu pozadovanych tprav stanovenych v zaddvacom
dokumente.
Ide o nasledujice zmeny a doplnky :

1.Zapracovat vystupy z UPN PSK tykajuce sa izemia obce Teriakovce,
2. Opravit’ rozpor medzi jednotlivymi vykresmi platného izemného planu,



3. Zapracovat’ existujucu novi zistavbu rodinnych domov v katastri obce,

4. zapracovat stavby rodinnych domov na ktoré je vydané pravoplatné tzemné rozhodnutie,

5. chodnik k vodojemu riedit’ na pravej strane a stavbu doplnit’ do zoznamu verejnoprospeinych stavieb,

6. navrhnit’ funkéni plochu pre umiestnenie materskej Skoly,

7. v lokalite Meste$ — Ceresitov navrhnit’ funkénti plochu pre vystavbu rodinnych domov,

8. do zéviiznej Casti doplnit’ podmienku, Ze stavebné povolenie na stavbu rodinného domu bude vydané az po
skolaudovani technick¢ho vybavenia izemia - pristupovych komunikécii a inZinierskych sieti.

Obsah arozsah dokumenticie bude vychddzat' z rozsahu potrebnych zmien vyvolanymi riefenim zadanych
poZiadaviek v sulade s poziadavkami stanovenymi zikonom &. 50/1976 Zb.(Stavebny zdkon) a vyhldskou
€.55/2001 Z.z.

Textova Cast’
Bude pozostdvat’ z nasledujuicich pod¢asti:

Sprievodna sprava sa bude skladat’ z dvoch samostatnych ¢asti— A a B

Vramci Casti A budi zdokumentované zmeny a doplnky a v rdmci ¢asti B bude zdokumentovany ich
priemet do povodnej textovej ¢asti UPN-O.

Do pdvodnej dokumentédcie budi Zmeny a doplnky zapracované formou doplnku. To znamend Ze v novo
spracovanej dopliiujicej textovej Casti bude uvedend iba ti ¢ast povodného textu, ktorej sa zmeny a
doplnky tykaji. Zmeny a doplnky budi jasne uvedené s prehladom o povodnom texte a jeho Gprave.

Vyhodnotenie ziberu PPF bude spracované ako samostatné ¢ast pre novy zdber , bez jeho priemetu do
povodnej dokumenticie UPN-O.

Zaviiznd Cast’ bude v pripade potreby vypracovanid samostatne ako novd v plnom zneni pricom bude
farebne odliSeny text povodny anovy doplilujuci text. Jej sucastou bude aj aktualizovand ,,Schéma
zaviiznej Casti a verejnoprospesnych stavieb®

Graficka Cast’:

Bude vypracovand formou priesvitnych ndloZiek na pdvodni vykresovii dokumenticiu. Nélozky budi
spracované v meritku povodnych vykresov a budu spracované iba na vykresy zobrazujice problematiku, ktorej
zmeny sa dotknu .

Pocet niloZiek bude vychédzat’ z potreby rieSenia vyvolanych zmien tykajucich sa jednotlivych vykresov.

Clanok IV
Lehoty plnenia zaviizkov

4.1. Dielo bude vyexpedované v nasledujucich terminoch:

a) »Ozndmenie o spracovani strategického dokumentu® - do 15 pracovnych dni od uzavretia zmluvy.
b) ,Zmeny a dopinky ¢ 4/2021 UPNO Teriakovce - dokumenticia bude spracovand v 3 etapich

bl) - mévrh pre potrebu prerokovania - do 35 pracovnych dni od uzavretia zmluvy.
b2) - upraveny mavrh pre potrebu preskumania (§25) — do 20 pracovnych dni po obdfzani
vyhodnotenia pripomienok z prerokovania
b3) - Cistopis pre schvilenie v zastupitel'stve obce - do 20 pracovnych dni po prijati kladného
stanoviska z preskiimania
) Aktualizicia vykresov & 1-7 platného UPN- O Teriakovce - vykresy budi spracované do 30
pracovnych dni po schvéleni Zmien a doplnkov ¢. 4/2021

42 Objedndvatel splni svoj zdviizok prevziat’ dielo v deti, ked’ ho spracovatel’ pontikol na prevzatie.

43 Lehoty podFa odseku 4.1 neplyni po &as, po ktory zhotovitel nemdZe plnit svoj zévizok pre
neposkytnutie stcinnosti zo strany objednévatela, resp. obstardvatel'a.

44 V pripade kedy objedndvatel' bude meskat’ s poskytnutim podkladov bude termin dodania prisluinej
casti posunuty o dobu omeskania dodania podkladov.
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Clanok V
Sposob vypracovania diela

Pri vypracovani diela bude zhotovitel' dodrziavat vyhl. ¢. 55/2001 Z.z. o tzemnoplinovacich
podkladoch a \zemnoplanovacej dokumentécii ministerstva ZP SR a zdkon &.50/1976 o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zikon) v zneni neskorSich predpisov a bude sa riadit
vychodzimi podkladmi objednavatel'a odovzdanymi zhotovitelovi, dohodami zmluvnych stran a
vyjadreniami verejnopravnych orginov a organizicii.

Zhotovitel' vykond dielo v spoluprici s osobami opravnenymi na vykondvanie vybranych ¢innosti vo
vystavbe / odborni projektanti/.

Clanok VI
Spolupdsobenie a podklady objednavatel’a

Objednavatel’ sa zavizuje, ze poas spracovania diela poskytne zhotovitefovi v rozsahu vymedzenom
stavebnym zdkonom potrebné podklady a spolupdsobenie.

Objedndvatel’ zabezpeci spolupdsobenie obstardvatela so zhotovitelom diela a prevezme ziruky za
vCasné, bezodkladné a bezchybné plnenie povinnosti obstaravatela pri zabezpecovani podkladov.

Clénok VII
Cena za dielo, platobné podmienky

Cena prac uvedenych v ¢l. 3 bola zmluvnymi stranami dohodnuta ndsledovne:

a) Oznimenia o spracovani strategické¢ho dokumentu® 250,0-€
bl), b2) ZaD ¢.4/2021 ('IPN-O Teriakovce — navrh 1 500,0-€
b3) ZaD ¢.4/2021 UPN-O Teriakovce - Cistopis 500.0-€
c) Aktualizicia dokumenticie UPNO — vykresy & 17 1 400,0-€
Celkovia cena za dielo 3 650,0-€
Slovom TritisicSest'topiit'desiat

Uvedené ceny st koncové vratane DPH

V ramci uvedenej ceny budi vyexpedované 2 elaboraty navrhu na prerokovanie + digit. ziznam na CD,
1 elaborat dokumentécie na posudenie a 3 elabordty ¢istopisu + digit. ziznam na CD,
Za kazdy d’alsi elaborat bude fakturovana suma 60,00 €, pri expedovani dodato¢ne 100,00 €

Predmet zmeny je vymedzeny v ¢l. IT a III tejto zmluvy. Ak v pripomienkovom konani bude vynitené
zapracovanie inych doplnkov azmien, svojim rozsahom prekracujiicich rozsah prac, ktoré su
predmetom tejto zmluvy, bude cena za dielo navySend formou dodatku k tejto zmluve.

Podklady na zapracovanie uvedenych poziadaviek do dokumenticie zabezpedi obstardvatel’.

Cena za jednotlivé Casti diela je splatnd po ich odovzdani podra tejto zmluvy.

Podkladom pre thradu ceny dodivky bude faktira vystavend zhotovitelom. Splatmost’ faktir bude
do 10 dni od didtumu vystavenia.

V cene diela je zahrnutd 2x Gcast’ spracovatela na prerokovani dokumenticie.

Clénok VIII
Zodpovednost’ zmluvnych strin

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla tejto zmluvy po dobu
odsuhlasenia /prejednania/ a bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
Zhotovitel' nezodpoveda za sprdvnost’ podkladov a udajov obdfzanych od objedndvatela, dotknutych
organov Statnej spravy, samospravy a pravnickych osob.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim nevhodnych alebo chybnych
podkladov, poskytmutych obstardvatel'om.
Néklady vzniknuté s odstranenim takto vzniknutych zivad na diele hradi objednévatel’.



84. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze obstarvatel’ ma pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady vzniknuté chybou zhotovitel'a do dvoch tyzdiiov od reklamécie.

Clinok IX
Zmena zavizku

9.1. Objednavatel sa zaviizuje, Ze pristipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady alebo vzniknili nové poziadavky objednédvatela.

9.2.  Objedndvatel’ pristipi na zmenu zmluvy vtedy, ak déjde k omeskaniu so splnenim povinnosti  jeho
spolupdsobenia, dojednanych v tejto zmluve, pripadne z inych objektivnych pri¢in po vzdjomnej
dohode zmluvnych stran.

9.3. Zmena zaviizku bude dodatkom k tejto zmluve.

Clanok X
Vieobecné dojednania

10.1. Ak déjde k prerudeniu prac z objektivnych dévodov, predlzuje sa lehota na ukondenie diela o dobu
prerusenia prac.

10.2. Ak ddjde k preruseniu prac zo strany Objedndvatela, resp. z dévodu Obstaravatel'a na dobu dlhSiu ako 2
mesiace resp. 50 pracovnych dni, ma zhotovitel' pravo po uplynuti tejto doby Ziadat uhradenie prac vo
vyske zodpovedajlicej rozsahu rozpracovanosti diela.

10.3. Ak preruSenie pric bude trvat’ viac ako 5 mesiacov, zhotovitel md privo si uctovat’ dodatocné
naklady spojené s opdtovnym vniknutim do problematiky vo vyske 3% z dohodnutej ceny diela.

10.4. Pri zastaveni prac a nedokonceni diela z dovodov, ktoré nie sii na strane Zhotovitel'a, ma tento narok
na thradu ceny, zodpovedajicej rozsahu ¢iastkového vykonania diela.

10.5. Objednivatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’ ak sa Zhotovite' omeské s ukontenim diela z viny na
jeho strane o viac ako 3 mesiace.

10.6. Zhotovitel' m4 pravo odstipit’ od zmluvy v pripade natlaku zo strany Objedndvatel'a na zapracovanie
poziadaviek, ktoré sa nezhoduji s jeho odbornym profesiondlnym nézorom a presved&enim. V takomto
pripade je povinnostou Objedndvatela uhradit Zhotovitelovi néklady vo vySke zodpovedajicej
rozsahu rozpracovanosti diela.

10.7.  Zmluva je uzavretd ditom vyjadrenia suhlasu podpismi oboch zmluvnych stran.

10.8. Tato zmluvu po uzavreti je mozné menit' iba pisomnymi dodatkami, podpisanymi zdstupcami
zmluvnych strdn. Zanikd dohodou a to pisomnou formou.

10.9. Veci urCené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednadvatela, zhotoviteI' po upotrebeni
najneskor v deit odovzdania diela vriti objednavatelovi.

10.10. Této zmluva je vo dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda strana po jej podpisani obdrzi po  jednom
vyhotoveni.

za zhotovitel'a (petiatka, podpis) za objedndvatel'a (petiatka, podpis)

Preove dita 21.09.2021
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