

## ZMLUVA O DIELO č. 07-11

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších  
zmien a doplnení

---

### Článok I.

#### Zmluvné strany

**1.1. Objednávateľ:** Obec Teriakovce  
Obecný úrad Teriakovce 54  
080 05 Prešov-Solivar

Štatutárny orgán: Miroslav Angelovič, starosta obce

Oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných s právom podpisovať  
zmeny zmluvy: Miroslav Angelovič, starosta obce
- o technických otázkach: Kundra Jozef, stavebný dozor

Bankové spojenie: Dexia banka a.s.  
Číslo účtu: 8818779002/5600.  
IČO: 00 327 859  
Tel./Fax: 051 / 771 67 02, 0904 512 554  
E-mail: obec@teriakovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ:** skupina dodávateľov „Teriakovce- vodovod, EKOSVIP-TUCON

**Vedúci člen skupiny:** EKOSVIP, s.r.o. Ovocinárska 48, 08301 Sabinov

Štatutárny orgán: Ing. Anton Bujňák- konateľ.

Oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných s právom podpisovať  
zmeny zmluvy: Ing. Anton Bujňák
- o technických otázkach: Ing. Anton Bujňák

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0445714188/0900

IČO: 36449717

DIČ: 2020004646

IČ DPH: SK2020004646

Telefón/ Fax: 051/4521375

E-mail : sekretariat@ekosvip.sk

Zápis v OR OS Prešov: oddiel Sro, vložka č.10621/P.

**Člen skupiny:** TUCON, a.s

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Hric- predseda predstavenstva

Oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných s právom podpisovať zmeny zmluvy: Ing. Jozef Hric
  - o technických otázkach: Ing. Jozef Hric
- Bankové spojenie: VUB, a.s.  
Číslo účtu: 2604769258/0200  
IČO: 44802030  
DIČ: 2022842921  
IČ DPH: SK2022842921  
Telefón/ Fax: 041/5115411  
E-mail : info@tucon.sk  
Zápis v OR OS Žilina: oddiel Sa, vložka č.10695/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok II.

### Východiskové podklady a údaje

#### 2.1. Východiskové podklady.

##### 2.1.1. a. Súpis položiek – výkaz výmer.

b. Projektová dokumentácia stavby: „Teriakovce – vodovod - rozšírenie“,

2.1.2. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 16.6.2011. a podmienky uvedené v PD predloženej objednávateľom.

#### 2.2. Východiskové údaje:

2.2.1. Názov stavby: „Teriakovce – vodovod- rozšírenie“

2.2.2. Miesto stavby: Obec Teriakovce

2.2.3. Objednávateľ: Obec Teriakovce

## Článok III.

### Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavebných prác na týchto stavebných objektoch

uvedenej stavby:

- SO 28.01 - PRÍVODNÉ POTRUBIE,
- SO 28.02 - ČERPACIA STANICA,
- SO 28.02.1- BETÓNOVÁ ŠACHTA,
- SO 28.02.2 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN K ČS,
- PS 28.01.1- STROJNO- TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE
- PS 28.01.2- MOTORICKÁ ELEKTROINŠTALÁCIA
- PS 28.01.3- TELEMETRICKÁ STANICA

SO 28.03 - VÝTLAČNÉ POTRUBIE DO VODOJEMU,  
SO 28.04 - VODOJEM 2x 150 m<sup>3</sup>,  
SO 28.04.a – PREFABRIKOVANÁ NÁDRŽ 2x 150 m<sup>3</sup> A MK,  
SO 28.04.b- MAIPULAČNÁ KOMORA  
SO 28.04.c- ARMATÚRY  
SO 28.04.2 - ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA K VODOJEMU,  
SO 28.04.3 - PRÍSTUPOVÁ CESTA K VODOJEMU,  
SO 28.04.4 - OPLOTENIE VODOJEMU,  
SO 28.04.5 - ODPAD Z VODOJEMU,  
SO 28.05 - ZÁSOBNÉ POTRUBIE,  
SO 28.06 - ROZVODNÁ SIEŤ,  
SO 28.07 - DOMOVÉ PRÍPOJKY,  
SO 28.08- ROZVODNÁ SIEŤ + DP POD ROVEŇ  
PS 28.02.1-MOTORICKÁ ELEKTROINŠALÁCIA  
PS 28.02.2- TELEMETRICKÁ STANICA  
PS 28.02.3- DEZINFEKCIA VODY

3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo pod bodom 3.1. podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu uvedenej v bode 2.1.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je podrobne oboznámený s právoplatným stavebným povolením a bude ho rešpektovať a plniť všetky podmienky v ňom uvedené, zároveň do drží všetky platné STN a technologické postupy podľa projektovej dokumentácie uvedenej v bode 2.1.1 tejto zmluvy.

#### Článok IV. **Lehota plnenia**

4.1. Doba realizácie:

- začiatok stavebných prác: do troch dní od odovzdania a prevzatia staveniska
- ukončenie stavebných prác: do 24 mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2. Termín odovzdania staveniska: do piatich dní od písomnej výzvy objednávateľa.

4.3. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok vykonať dielo ukončením dodávky diela podľa bodu 3.1. preukázaním garantovaných parametrov, predložením predpísaných a požadovaných atestov a zápisničným preberacím protokolom.

4.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu čl. III. bod 3.1. na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v prevedení tak ako bolo dohodnuté prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

#### Článok V. **Cena**

5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. bod 3.1. tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. a vykonávacej vyhlášky

k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. ako pevná cena podľa priloženého výkazu výmer platná do odovzdania diela a činí:

Teriakovce – vodovod - rozšírenie :

<b>Spolu bez DPH:</b>	<b>994.927,68EUR</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>198.985,54EUR</b>
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>1.193 913,21EUR</b>

- 5.2 Všetky zmeny a výkony, požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia i prípadné zmeny v projektovej dokumentácii budú riešené dodatkami k tejto zmluve.
- 5.3 Dohodnutú cenu podľa bodu 5.1. tejto zmluvy je možné zmeniť z dôvodu:
- ak v priebehu realizácie došlo k zákonnej zmene v oblasti cien (zmena sadzby DPH a colných predpisov)
  - ak zmluvné strany dohodnú zmenu v projekte stavby a viac práce
  - v prípade potreby vykonania prác po termíne ukončenia prác z dôvodov na strane objednávateľa, sa cena prác bude meniť použitím indexov vývoja cien stavebných prác, publikovaných ŠÚ SR
- Zmena ceny bude riešená dodatkom k tejto zmluve.
- 5.4 Cena dohodnutá v bode 5.1 tejto zmluvy kryje náklady, potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
    - technických normách a predpisoch platných na území SR
    - technologických predpisoch výrobkov zabudovaných materiálov
  - b) podmienok realizácie diela:
    - prevádzka, údržba, vypratanie a uvedenie do pôvodného stavu objektov a plôch zariadenia staveniska
    - náklady na odvoz a poplatky za uloženie stavebnej sute
    - náklady na odvoz prebytočného materiálu
    - náklady na stráženie staveniska
    - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby
    - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby
    - náklady na prácu v noci, v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna a na prácu nadčas
    - poistenie diela
    - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu
    - náklady na udržanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí
- 5.5 Každá zmena oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej iba len „rozpočet“), bude zapísaná v stavebnom denníku a bude podpísaná zástupcami zmluvných strán a v prípade potreby aj projektantom.
- 5.5.1.v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
  - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
  - položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
  - položkovite odpočet ceny menej prác.
- 5.6. Pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
  - pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny,
  - v prípade, že nedôjde k dohode budú práce ocenené pomocou orientačných cien z databázy CENEKON/CENKROS,
  - menej práce budú odpočítané z rozpočtu.

## Článok VI.

### **Platobné podmienky a spôsob fakturácie**

- 6.1. Zhotoviteľ bude mesačne vystavovať súpis vykonaných prác. Objávateľ do piatich pracovných dní po doručení, potvrdí podpisom oprávneného pracovníka súpis vykonaných prác. Na základe takto potvrdeného súpisu vykonaných prác vystaví zhotoviteľ

čiastkovú faktúru za príslušné zdaňovacie obdobie. Splatnosť čiastkových faktúr je 14 dní.

- 6.2. Konečné vyúčtovanie predloží objednávateľovi do 14 dní po odovzdaní a prevzatí stavby. Zhotoviteľ s objednávateľom odsúhlasí konečné vyúčtovanie do 14 dní po odovzdaní a prevzatí diela
- 6.3. Faktúra bude obsahovať údaje podľa zákona č. 289/95 Z. z..
- 6.4. Splatnosť konečnej faktúry je do 90 dní odo dňa doručenia objednávateľom.
- 6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 289/95 Z. z. je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia oprávnenej faktúry.
- 6.6 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa je tento povinný zaplatiť zhotoviteľovi všetky hodnoverne preukázané náklady, ktoré zhotoviteľ účelne vynaložil na realizáciu diela a všetky škody, ktoré mu týmto aktom objednávateľa vznikli. Splatnosť predložených faktúr je do 30 dní.

## Článok VII.

### Podmienky vykonania, odovzdania a prevzatia diela

- 7.1. Povinnosti objednávateľa, od ktorých je závislé včasné plnenie zhotoviteľa:
  - a. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ dodá zhotoviteľovi realizačnú PD v 4 exemplároch, stavebné povolenie, odovzdá stavenisko s vytýčenými inžinierskymi sieťami.
  - b. V prípade omeškania jednotlivých platieb uvedených podľa čl. VI. tejto zmluvy, bude posunutý termín zhotovenia diela zhotoviteľom minimálne o dobu omeškania platieb kumulatívne. V prípade omeškania diela s platením o viac ako 90 dní je zhotoviteľ oprávnený práce na diele i prerušiť až do doby zaplatenia omeškaných platieb, prípadne od zmluvy odstúpiť, pokiaľ sa zmluvné strany dodatkom k zmluve nedohodnú inak. V tomto prípade omeškania objednávateľa má zhotoviteľ tiež právo na úhradu nákladov, príp. škôd, ktoré mu z tohto titulu preukázateľne vznikli.
- 7.2. Objednávateľ určuje stavebného dozoru stavby: **Kundra Jozef**  
Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: **Kontroš Štefan**
- 7.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pri odovzdaní a prevzatí staveniska v 4-och vyhotoveniach.
- 7.4. Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska bude viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie. Zápis bude zaznamenaný v deň, keď boli práce vykonané, len výnimočne v nasledujúcom dni. Stavebný dozor stav-

by uvedený v bode 7.2. je oprávnený kedykoľvek nahliadnuť do stavebného denníka a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

- 7.5. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby. Okrem stavbyvedúceho môže v denníku robiť záznamy aj stavebný dozor objednávateľa, autorský dozor projektanta a štátny stavebný dozor. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť zodpovedného stavbyvedúceho na preverovanie svojich dodávok a prác, ktoré vykoná stavebný dozor a bez meškania robiť opatrenia odstránenie vyčítaných chýb a odchýlok od projektu. V prípade, že stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaním záznamu, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že sa s obsahom záznamu súhlasí. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov oddelene od originálu, tak aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle cestného zákona a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 7.7. Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska umožní stavebnému dozoru objednávateľa užívať kanceláriu, kde bude mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku.
- 7.8. Pri zakrývaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný vyzvať stavebného dozora objednávateľa a budúceho správcu na prevzatie a preverenie zakrývaných prác. Výzva musí byť stavebnému dozoru a budúcemu správcovi oznámená najmenej tri dni vopred v stavebnom denníku.
- 7.9. Objednávateľ je oprávnený umiestniť reklamu na stavbe. Rovnaké právo má zhotoviteľ len v prípade, ak mu na to dá objednávateľ písomný súhlas, ktorý musí byť udelený vopred.
- 7.10. Zhotoviteľ najneskôr do 15 dní pred dokončením diela oznámi objednávateľovi dokončenie stavby, na základe čoho objednávateľ do 15 dní od doručenia oznámenia zhotoviteľa o dokončení stavby určí termín preberacieho konania a bude v ňom riadne pokračovať.
- 7.11. Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje objednávateľ spolu so zhotoviteľom. Zápisnica obsahuje súpis zistených chýb resp. záznam aj o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Ak objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávateľ odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví zápisnica podľa hore uvedeného znenia.
- 7.12. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri preberacom konaní 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a zamerania skutkového stavu vrátane potvrdenia od správcu digitálnej mapy o odovzdaní podkladov.
- 7.13. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí zhotoviteľ.
- 7.14. Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenia v termíne podľa čl. IV.

- 7.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať požiadavkám projektu stavby, príslušným normám, technickým podmienkam a stavebnému zákonu. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutie správnych orgánov vydaných v súvislosti s touto stavbou.

#### Článok VIII. **Záručná doba**

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy a projektu stavby, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2. Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Na technologickú časť bude poskytnutá záručná doba v trvaní 24 mesiacov, respektíve záruka, ktorú uvádza výrobca resp. predajca jednotlivých zabudovaných výrobkov.
- 8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované chyby (skryté chyby). Chyby spôsobené z dôvodov na strane zhotoviteľa zhotoviteľ odstráni bezplatne.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním zistených chýb predmetu plnenia v zmysle bodu 8.2. a 8.3. najneskôr do päť dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 15 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením chýb, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť sám na náklady zhotoviteľa.

#### Článok IX. **Zmluvné pokuty a finančné sankcie**

- 9.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III. po termíne uvedenom v čl. IV., môže objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy ako aj uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa.
- 9.2. V prípade oneskorenia úhrady faktúry podľa bodu 6.5. čl. VI. môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky denne.
- 9.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení súčasne uplatniť prípadný úrok z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka.

Článok X.  
**Záverečné ustanovenia**


- 10.1. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.2. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa môže uskutočniť len formou písomných dodatkov k zmluve.
- 10.3. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, čísla účtu, každá zo zmluvných strán oznámi bezodkladne túto skutočnosť druhej strane.
- 10.4. Táto zmluva je vyhotovená v 4-roch exemplároch, pričom 2 exempláre dostane objednávatel' a 2 exempláre zhotoviteľ'.
- 10.5. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.
- 10.6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

V Teriakovciach, 30.1.2012

V Sabinove 30.1.2012

**Objednávateľ:**



  
Miroslav Angelovič  
starosta obce

**Zhotoviteľ:**

